

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

**1. ชื่อโครงการ**

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. สายบ้านทางตรง ซอย 4 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 7 หมู่ที่ 8  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. สายบ้านทางตรง ซอย 4  
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 7 หมู่ที่ 8 (30.22.20.46)

**2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อธิการบดีหารส่วนดำเนินงานพระ / อธิการบดีหารส่วนดำเนินงานพระ**

**3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,900,000.00 บาท**

**4. ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสส. ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 717 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างในแนวยาวกว่า 4,302 ตารางเมตร

**5. ราคาคลังดำเนิน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565 เป็นเงิน 2,957,045.28 บาท**

**6. บัญชีประมาณการราคาคลัง**

6.1 แบบสรุปราคาคลังงานทางสะพานและหอเหลี่ยม

**7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง**

7.1 พิชญุตม์ เสริมพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคาคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สำเริง ศรีพัก กรรมการกำหนดราคาคลัง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 อุmorเทพ กอบกุศล กรรมการกำหนดราคาคลัง วิศวกรโยธาชำนาญการ

พิชญุตม์ เสริมพงษ์

31 พฤษภาคม 2565 14:37:12

**แบบฟอร์มรายงานทรัพรุปประจำคลาสงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม จำกัด รายนามทางด่วน ชลบุรี หมายเลขท้องหมาลายลักษณ์ 7 หน้าที่ 8 ตามที่ได้ประกาศไว้ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารงานด้านมนุษย์/มนต์การบริหารส่วนตัวบคบฯ พชรฯ

หน้าที่ ๔ ของแบบฟอร์มรายงานทรัพรุปประจำคลาสงานก่อสร้าง คลาส ๑๐๙ รายวิชาประถมศึกษา ๗ หน้าที่ ๘ ตามที่ได้ประกาศไว้ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง X FN	ราคาก่อสร้าง X FN	ราคาก่อสร้าง
1	1. งานพื้นท่างดิบ						
	1.1 งานรื้อโครงสร้างเก่าดิน (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	2,868.000	4,694.84	1.3607	22.62	64,898.36
	1.1.1 งานรื้อโครงสร้างดินดินดิน (REMOVAL (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)		16.63				
	1.2 งานดิน (EARTHWORK)						
2	1.2.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม.	645.300	21.84	14,093.35	1.3607	19,176.82
	1.2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)						
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	4,302.000	11.14	47,924.28	1.3607	65,210.56
3	1.3.1 งานรื้อพื้นทางและพื้นทาง (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ที่ไม่อนุญาตให้รื้อสูงกว่า ๐.๕๙ ม.)						

## แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินรัฐบาลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

จังหวัดเชียงใหม่ ประการที่สาม งานก่อสร้างโครงสร้างทาง ศิริ สายบ้านนาครอง ซอย 4 เรื่องมาลงนามาเลข 7 หน้าที่ 8 ตามที่ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 8 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดตั้งสำนักงานบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

หัวเรื่องงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ ศิริ สายบ้านนาครอง ซอย 4 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากลางราย	ราคากลางราย	ราคากลางราย X FN	ราคากลางราย
3.	งานผิวน้ำรัฐ ศิริ หนา 0.15 ม. 3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
3.1.1 งานรั่วสูตรองเพื่อความคงทน (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ต.บ.ม.	215.00	556.08	119612.80	1.3607	162,757.13	
4.	งานพารายองเพื่อความคงทน (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2 งานพื้นทาง (SURFACE COURSES)						
3.2.1.	งานผิวทางปูด้วยแอลจีเมต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ต.บ.ม.	4,302.000	393.64	1,693,439.28	1.3607	535.62
5.	ผิวทางปูด้วยแอลจีเมต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้แบบงบหลัก)						

แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินรัฐบาลงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหล็ก

สำนักงบประมาณ/ธนาคารอิสลามกู้ยืดหนี้สาธารณะ กองทุนฯ ศรศ. สถาบันพัฒนาชุมชน ชุดที่ 4 เรื่องมาตราสั่งหมายเลข 7 หมู่ที่ 8 ตัวย่อที่ 8 หมายว่าประมวลกฎหมายและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง
				FN	X FN	
6	3.2.1.2 รอยต่อเสือหัดตามช่วง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	800.400	84,663.36	1,3607	115,201.43
7	3.2.1.3 รอยต่อเสือขายาดตามช่วง (EXPANSION JOINT) (RB19 SR24)	เมตร	141.99	2,117.85	1,3607	2,881.75
8	3.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (DB16 SD30)	เมตร	100.32	71,929.44	1,3607	97,874.38
9	3.3 ตีสันจราจร ตื้อ 1 ม./ เถว 2 ม. (ส่วนกว้าง 0.10 ม.)	เมตร	345.00	57,718.50	1,3607	78,537.56
10	4. งานถุกรังเข้าทาง 4.1 ถุรัง	เมตร	167.300 143.400 237.00 33,985.80	469.44 469.44 322.48 1,3607		46,244.47
รวมราคาก่อสร้าง						2,957,045.28


## แบบฟอร์มรายงานหนี้อื่นบุคคลภายนอกของสถาบันฯ สำพาน และหอพักสีลม

บุคคลภายนอกที่ต้องชำระหนี้ของสถาบันฯ คือ สถาบันฯ พาณิชย์ ชั้น 4 ชั้น 7 ชั้นที่ 8 ตัวยศเป็นผู้ดูแลอาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-building)

หมายเหตุเพื่อป้องกันการฟ้องร้อง  
พิจารณาและอนุมัติเอกสารนี้

ลงนามบริษัทตรวจสอบบัญชี/บัญชี/บัญชีตรวจสอบบัญชี

ลงนามบริษัทตรวจสอบบัญชี/บัญชี/บัญชีตรวจสอบบัญชี



( พิจิตต์ เจริญพงษ์ )

ประมวลผลการดำเนินงานโครงการ

( ลีริส ศรีสังก้าว )

กรรมการคนดูแลอาคาร

( อุรุพงษ์ กอบกุล )

กรรมการคนดูแลอาคาร

กรรมการคนดูแลอาคาร

พิจิตต์ เจริญพงษ์

พฤษภาคม 2565

บุคคลภายนอกที่ต้องชำระหนี้ของสถาบันฯ