

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. เชื่อโครงการ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสส. และทางท่อระบายน้ำ คสส. สายหมู่บ้านเพชรบี๊นแก้ว แยก 1,3,5,7 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสส. และทางท่อระบายน้ำ คสส. สายหมู่บ้านเพชรบี๊นแก้ว แยก 1,3,5,7 หมู่ที่ 9

- 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อองค์กรนบริหารส่วนตำบลบางพระ / อองค์กรนบริหารส่วนตำบลบางพระ**
- 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,259,000.00 บาท**
- 4. ลักษณะงาน**
โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสส. และทางท่อระบายน้ำ คสส. ผิวจราจรกว้าง 5.80 เมตร ยาว 379 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,198.20 ตารางเมตร และทางท่อระบายน้ำ คสส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบอทัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 379 เมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์กรบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
- 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ย. 2565 เป็นเงิน 3,425,604.79 บาท**
- 6. บัญชีประมาณการราคากลาง**
- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและหอเหลี่ยม
- 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- 7.1 พิชญุม เสริมพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 สำเริง ศรีฟัก กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบແຜນและก่อสร้าง
- 7.3 อัมรเทพ กอบกุศล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

พิชญุม เสริมพงษ์

25 พฤศจิกายน 2565 16:37:56

အမြတ်မြတ်စွာ ပေါ်လေသူများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အကြောင်းအရာများ

လုပ်ငန်းများတွင် အသေးစိတ် လုပ်နည်း ပြန်လည် ပေါ်လဲရန် အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။

ลำดับที่ ตามลักษณะ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อตัวใหม่	ราคาก่อซ่อมแซม	ราคาก่อตัวใหม่ X FN	ราคาก่อซ่อมแซม X FN
1 ตามลักษณะ	1. งานพื้นทางดินดีบุก OF EXISTING STRUCTURES	ตร.ม.	49,000	18.21	892.29	1,362.4	24.80	1,215.65
1	1.1 งานรื้อโครงสร้างท่าน้ำดิน (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	49,000	18.21	892.29	1,362.4	24.80	1,215.65
1.1.1 งานรื้อผิวลาด干ทางเดิน (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	20.00	2452.40	122.32	167.05	3,341.14	30.27	1,151.17
2	1.1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิน (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	368.560	22.22	8,184.95	1,362.4	30.27	1,151.17
3	1.2 งานดินดิน (EARTHWORK EXCAVATION)	ลบ.ม.	368.560	22.22	8,184.95	1,362.4	30.27	1,151.17
3.1 EXCAVATION	1.2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	368.560	22.22	8,184.95	1,362.4	30.27	1,151.17
3.2 SUBBASE AND BASE COURSES	1.3 งานรองพื้นทางเดินและพื้นทางเดิน (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	368.560	22.22	8,184.95	1,362.4	30.27	1,151.17

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

๒๐๕ พัฒน์จิรากานยุ 2๕๖๕ ๑๖:๓๗:๐๔

..... សារិយក្រោម សារិយក្រោម សារិយក្រោម សារិយក្រោម

แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินประจำคลังของส่วนราชการ สภาพนิเวศฯ

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างและรักษาดูแล แก้ไข หรือซ่อมบำรุง คือ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕/๗ ตาก ๙ ตาก ๘๘ ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างและรักษาดูแล ทางหลวงหมายเลข ๑๓๕/๗ ตาก ๙ ตาก ๘๘ ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง หักภาษี ๐% X FN	ราคาก่อสร้าง หักภาษี ๕% X FN
4	1.3.1 งานเขื่อนบางเดินและก่อสร้างใหม่ หนา.....มม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ฐานรองพื้นทางล่างสุดตามความกว้าง) 2. งานวางห้องระบายน้ำ	ตร.ม.	2,455.700	11,34	27,847.63	1,3624
5	2.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 2.1.1.1 งานหกตอมหอนรีตเติร์เมทิก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. 2.1.1.2 งานหกตอมหอนรีตเติร์เมทิก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม. 2.2 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับห้องระบายน้ำขนาด 0.60 ม. และฝาตัวยังคงแข็ง (MH-1)	ม.	499,000	1,315.42	656,394.58	1,3624
6		ม.	64,000	774.73	49,582.72	1,3624
7		ม.	46,000	12,820.00	589,720.00	1,3624
						17,465.96
						803,434.52

พิจัยดุล เศรีมงคล
25 พฤษภาคม 2565 16:37:04

นายก. ประจวบคีรีขันธ์
ลงชื่อ. กรรมการ
ลงชื่อ. กรรมการ
ลงชื่อ. กรรมการ

หน้า 2 จาก 4

ແມ່ນພົບດີເລືອດຕະຫຼາດກຳນົດກຳມົດກຳມົດກຳມົດກຳມົດກຳມົດ

200

卷之三

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง X FN	ราคาก่อสร้าง X FN	ราคาก่อสร้าง X FN
8	2.2.2 บอ๊ฟกั๊วี่รูปร่างสำหรับรองฐานชั้นกลาง Ø 0.40 ม. และผาตัวแบบร่องเหล็ก (MH-2)	ม.ก.	16.000	1,3624	116,800.00	1.3624	9,945.52
9	2.3 เสื่อมหินรองฐานชั้นกลาง 3. งานพื้นผิวลาดตัด ขนาด 0.15 %	ม.ก.	1.000	2,000.00	2,000.00	1.3624	2,724.80
10	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1 งานรั่สตอร์ล้อตีติวิชาช่างคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1.1 งานหินยาระยาน้ำตีติวิชาช่างคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2 งานพื้นผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.2.1 งานพื้นผิวทางปูร่องและตื้นตามต้องการ (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	116,080	556.08	64,549.76	1.3624	87,942.59

ପ୍ରମାଣିତ କାହାରେ

205 ພັນສະນຸຍາກອງໜີ 2565 16:37:04

卷之三

ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ
ପାଦମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ ପାଦମାନଙ୍କ

အမြတ်မရှိဘဲလောက်မရှိဘဲ ရန် မဖြစ်ပါ၏

“สืบสานภูมิปัญญาไทย” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ทันสมัย น่าสนใจ ให้กับเยาวชนไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถด้านวัฒนธรรมของชาติไทย

จะก่อการปรึกษาส่วนตัวกับบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ถูกประกาศให้เป็นครูผู้สอน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน	ราคาต้นทุนราย	ราคากลาง
ตามสัญญา		ตร.ม.	X FN	FN	FN	
11	3.2.1.1 ผิวทางปูกระดานด้วยมันติกอนกรีตหนา 0.050 (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (พื้นดิน坚实系数)	ตร.ม.	2,321.740	381.36	885,416.76	1,206,294.51
12	3.2.1.2 รอยต่อเพื่อผลิตความยืดหยุ่น (CONTRACTION JOINT)	เมตร	498.000	105.65	52,613.70	143.93
13	3.3 เฟล็กซ์ไวนิลเรืองแสง 0.10 ม. กว้าง 0.10-0.20 (กิจกรรมวัสดุ) ห้อง 2 ดาว	ตร.ม.	75.000	21.00	15,750.00	286.10
14	3.4 ตีเส้นจราจร ตีเส้นยวาว 1 ม. / วง 2 ล. (เส้นกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	122.270	365.00	42,183.15	470.02
						57,470.32
						รวมราคากลาง 34,25,604.79

ພົມບູນຕັນ ເຊີຣິມພັນ

25 พฤศจิกายน 2565 16:37:04

.....กรุงศรีอยุธยา
.....กรุงศรีอยุธยา
.....กรุงศรีอยุธยา

474

แบบฟอร์มรายงานทรัพยากรากชาสงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

สำนักตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง โครงการฯ ของบริษัทฯ จำกัด ให้ความยินยอมในสิ่งที่ต่อไปนี้ ดังนี้

ผู้ตรวจสอบ/ผู้อนุมัติ

ประวัติการทำงานของผู้ตรวจสอบฯ ดังนี้ ตลอดมาไม่เคยมีประวัติ คดีอาญาที่ต้องรับโทษจำคุก ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก แผนก 1, 3, 5, 7 แห่งที่ 9 ศาลรัฐบาลพิเศษ (e-judging)

หมายเหตุ “เข้าใจและตกลง”

ยกเว้นการรับมอบหมาย/ยกเว้นการเข้าห้องสมุดฯ ของผู้ตรวจสอบฯ

(พิมพ์ เสริมพัฒนา)

ประธานกรรมการห้องสมุดฯ

(ลายเซ็น สำรับพัฒนา)

กรรมการห้องสมุดฯ

(อรุณพ กอบกุล)

กรรมการห้องสมุดฯ

(สันติ ศรีพัก)

กรรมการห้องสมุดฯ

พิมพ์ เสริมพัฒนา

25 พฤษภาคม 2565